

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO

NOTO - ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO

Stazione Appaltante: Comune di Noto

4° VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI DI COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. QUARTO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 4 COLOMBARI”.

CUP F57H16000970004 - CIG 676024282C - CPV 45215400-1.

L'anno duemilasedici, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre alle ore 9:45, presso il Comune di Modica, sede della Centrale di Committenza, Piazza Principe di Napoli n° 17.

Sono presenti i Sigg.:

- Ing. Carmelo Bramato, Presidente di gara;
- Dott. Salvatore Licciardello, Componente;
- Sig. Carmelo Paradiso, Componente;
- Sig.ra Maria Sabrina Lamari, Segretario verbalizzante.

Facendo seguito al 3° verbale del 14 dicembre 2016, si prosegue all’apertura dei plichi pervenuti, iniziando dal n° 194 ed all’esame della documentazione contenuta nella Busta “A” che risulta regolare per tutte le imprese ad eccezione di quella presentata dai sotto elencati concorrenti:

- 1) Castronovo Gaspare (plico n° 205) - il concorrente partecipa con i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n° 207/2010, ma l’importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello richiesto dal bando di gara ed inoltre non viene indicato né il costo del personale, né viene prodotto l’elenco delle attrezzature di cui si dispone. Pertanto il concorrente è escluso dalla gara;
- 2) Vilardi Giuseppe (plico n° 219) - non risulta la dichiarazione resa dal Direttore Tecnico

relativa ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016;





- 3) CSC S.r.l. Semplificata (plico n° 233) - non ha prodotto il PassOE, come richiesto al punto 19) del bando di gara;
- 4) COREPP S.r.l. (plico n° 237) - non ha prodotto il PassOE, come richiesto al punto 19) del bando di gara;
- 5) D.R.B. Costruzioni S.r.l. (plico n° 238) - non ha prodotto il PassOE, come richiesto al punto 19) del bando di gara;
- 6) New Energy Group S.r.l. (plico n° 256) - l'importo della garanzia provvisoria rilasciata dalla HDI Assicurazioni, Agenzia di Favara, risulta inferiore a quello richiesto dal bando di gara.

Per le predette imprese, ad eccezione per quelle di cui al n° 1, si procederà alla richiesta della relativa documentazione integrativa, come precisato al punto 18) del Bando di gara, nei limiti concessi dall'art. 83, comma 9, del Codice, fermo restando che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle predette richieste, costituirà causa di esclusione.

Alle ore 13:00, dopo aver completato l'esame del plico n° 256, la seduta viene sospesa ed il Presidente di gara dispone il prosieguo della stessa per il giorno 16 dicembre 2016.

Tutti i plichi vengono custoditi presso l'Ufficio Gare e Contratti, chiudibile a chiave e con accesso vigilato in orario di servizio e, pertanto, ritenuto idoneo a garantirne la genuinità.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

	Presidente
	Componente
	Componente
	Segretario